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Ép-249/2018 

 

 

TERVEZÉSI- ÉS FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS  
Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése 

 

 

 

 

 

amely létrejött egyrészről: 

 

 

MEGRENDELŐ: 

Megrendelő neve:    Hajdúdorogi Főegyházmegye 

Székhelye (lakhelye):   4025 Debrecen, Petőfi tér 8. 

Adószáma (adóazonosítója):   19204886-1-09 

Képviseletében eljár:   Kocsis Fülöp metropolita 

a továbbiakban: mint „Megrendelő” 

 

másrészről: 

 

 

TERVEZŐ  

Tervező neve:    ……………………………………………………………………………………………. 

Székhelye (lakhelye):   ……………………………………………………………………………………………. 

Cégjegyzékszáma:    ……………………………………………………………………………………………. 

Adószáma (adóazonosítója):   ……………………………………………………………………………………………. 

Kamarai cég nyilvántartási száma:   ……………………………………………………………………………………………. 

Kamarai névjegyzék száma:   ……………………………………………………………………………………………. 

Képviseletében eljár:   ……………………………………………………………………………………………. 

a továbbiakban: mint „Tervező”  

 

között a mai napon, az alábbi feltételek szerint.  

 

 

SZERZŐDÉS TÁRGYA: 

A szerződés tárgya:   Debrecen-Tócóskert Szentháromság görögkatolikus templom kiviteli terve 

Helyszíne:    Debrecen, HRSZ 15855/156 

Leírása: Előzetes tervpályázat és engedélyezési tervek alapján kiviteli tervek elkészítése 

  A szerződő felek rögzítik, hogy jelenleg építési engedéllyel nem rendelkezik, az 

engedélyezéshez szükséges tervek elkészítésére külön szerződést kötnek. 
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I. RÉSZ 
 
 
1. Tervezési feladat: 
 
1.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő megrendeli, a Tervező elvállalja a természetben: Debrecen 

település Derék utca (pontos lakcím nélkül) található, az ingatlan-nyilvántartásban Debrecen 15855/156 hrsz. alatt 
felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra építendő Szentháromság görögkatolikus templom előzetes 
építészeti tervpályázati nyertes pályamű szerinti építmény, kiviteli terveinek elkészítését. 

 
1.2. A szerződő felek rögzítik, hogy a Tervező az elkészült kiviteli tervet átadja a jelen Szerződésben rögzített meghatározott 

egyszeri felhasználásra Megrendelőnek a tárgyi építmény megvalósítása céljából. 
 
2. Tervezői alapszolgáltatás  
 
2.1. Tervező a Megrendelő által elfogadott Tervezési program, Jóváhagyási terv valamint az építési engedély határozatban 

foglaltaknak megfelelően elkészíti a létesítmény, miden szükséges szakági munkarésszel együtt a komplett kiviteli tervét, 
amely szüksége a létesítmény kulcsrakész kivitelezéséhez, elkészültét követően pedig az épület használatba vételi 
engedélyének építésügyi hatóság által történt megadásához, beleértve a szakhatósági engedélyeket is. 

 
2.2.  A kiviteli tervdokumentáció az Étv. 31.§ (2) bekezdésében meghatározott követelmények kielégítését bizonyító, az 

építmény megvalósításához – minden munkarészre kiterjedően az építők, a szerelők, gyártók számára kellő 
részletezettséggel – a szükséges és elégséges minden közvetlen információt, utasítást tartalmazva bemutatja az 
építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, berendezés stb. helyzetét, méretét, minőségét, mérettűrését, 
továbbá tanusítja az összes vonatkozó előírásokban, valamint az építésügyi hatósági engedélyezésnél részletezett 
követelmények teljesítését a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatározott tartalommal. A kivitelezési 
dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki 
Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító szabályzatait. 
A kiviteli tervdokumentáció részét képezi a közbeszerzési versenyeztetésre is alkalmas tételes költségvetési kiírás és 
annak becsült beárazott változata is, különösen figyelembe véve a tervpályázatban rögzített, maximált beruházási 
költségkeretet. 

 
2.3. A kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben kell elkészíteni, amely a megértéshez, a 

kivitelezéshez, az építési szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, az ellenőrzéshez szükséges. Műhelytervek 
készítése nem Tervező feladata. 

 
2.4.  Tervező jelen Szerződés teljesítése érdekében egyeztet a szakhatóságokkal, az érdekelt közműszolgáltatókkal, beszerzi 

a jogszabályokban meghatározott szakági munkarészekre a szükséges tervjóváhagyásokat, ill. a szükséges 
nyilatkozatokat. 

 
2.5. Nem képezi Tervező alapszolgáltatását (a felsoroltak példák, a nem szükségesek törlendők, ill. kiegészíthető): 

 Építési területen kívüli közművek tervezése 

 Építési területen kívüli utak tervezése 

 Kivitelezői ajánlatok értékelése 

 Tervezői művezetés 

 Műszaki ellenőrzés 
 

3. Tervezői különszolgáltatások 
 
3.1. Különszolgáltatások azok a munkarészek, amelyeket a Tervező az alapszolgáltatásokkal összefüggésben, de ezeknek a 

kiterjesztése képen végez. 
 
3.2. A különszolgáltatások csak akkor válnak a Szerződés részévé, ha ebben a pontban felsorolásra kerülnek. (a felsoroltak 

példák, a nem szükséges törlendő, ill. kiegészíthető).  

 Speciális technológiai tervek készítése, 

 Üzemelési költség kalkuláció 

 Kivitelezői ajánlatok értékelése 

 Szakvélemények elkészítése 
 
4. Megrendelői adatszolgáltatás és annak határidői 
 
4.1. A Megrendelőnek az előzetes tervpályázat keretében nyújtottakon túli adatszolgáltatása nincs. 
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II. RÉSZ 
 
5. Kiviteli tervdokumentáció tervszállítási határideje, módja, teljesítés: 
 
5.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott, a Szerződés 2. 

pontjában részletezett tartalommal elkészített kiviteli tervdokumentációt, - alap és különszolgáltatásokkal együtt – az 
építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 90 naptári nap alatt köteles a Megrendelő részére papírformátumban 
4 példányban, és elektronikus formátumban (CD-n, PDF/A  formátumban, valamint szerkeszthető állományban is: dwg 
vagy pla, xls, doc, slo, stb) 1 példányban átadni. 

 
5.2. A teljesítés a Megrendelő jogosult képviselőjének történő, írásbeli átadás-átvétel útján történik. A teljesítés helye a Megrendelő 

székhelye. A teljesítés történhet személyes vagy postai úton történő átadással. Postai úton történő átadás esetén, a teljesítés 
napja a postára adás kelte. 

 
5.3. A Megrendelő a kiviteli tervdokumentáció átvételétől számított 8 napon belül jogosult kifogásait a Tervezővel írásban 

közölni. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő fenti határidőben közölt megalapozott kifogásai 
alapján, a Tervező az írásban megküldött kifogások kézbesítését követő 15 munkanapon belül köteles a 
tervdokumentáció kifogásolt részét kijavítani. A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a Tervező fenti határidőben a 
megalapozott megrendelői kifogásokat kijavítja, és a Megrendelőnek átadja, úgy nem esik késedelembe a teljesítésével. 
Megrendelő a 8. nap leteltét követően, amennyiben kifogással nem élt, ill. ha a Tervező a megalapozott kifogásokat 
kijavította, köteles a teljesítés igazolást haladéktalanul kiadni.  

 
5.4. Tervező a tervezési feladatok vonatkozásában akkor teljesít szerződésszerűen, ha az elkészült kiviteli tervdokumentáció 

a Tervezési programnak, a Jóváhagyási tervnek, az építéshatósági engedélynek, a hatályos jogszabályoknak, a 
tervezésre vonatkozó előírások (magyar szabványok, szakmai standardok, MÉK szabályzatok) rendelkezéseinek 
megfelel. 

 
 
6. Tervezési- és felhasználási díj, fizetés módja, határideje 
 
6.1.  A jelen Szerződés 1.1. pontjában meghatározott kiviteli tervdokumentáció elkészítése (alap és különszolgáltatásokkal 

együtt) és felhasználási díja  
7 606 300 Ft+Áfa, azaz nyolcmillió forint+Áfa, melynek 30 %-a, a kiviteli tervdokumentáció egyszeri, Szerződés szerinti 
felhasználási díja.  

 
6.2.  A tervezési- és felhasználási díj megfizetése az alábbi ütemezésben esedékes: 
 A tervező a kiviteli tervek „ceruzakész” egyeztetési állapotában 50% részszámla benyújtására jogosult. 
 
6.3. A megrendelő köteles a jelen Szerződés 6.1. pontjában meghatározott tervezési- és felhasználási díjat, a kiviteli 

tervdokumentáció szerződésszerű teljesítésétől (teljesítési igazolás kiadásának időpontja, vagy a leszállított terv 
átadásától számított 9. naptári nap, amennyiben a megrendelő nem nyilatkozik és teljesítési igazolást sem ad) számított 
15 naptári napon belül, a Tervező által kiállított számla alapján, átutalás útján a Tervező 
………………………...........számú számlájára megfizetni. 

 
6.4. A fizetés teljesítés időpontja az a nap, amikor az átutalt tervezési- és felhasználási díj a Tervező bankszámláján 

jóváírásra került.  
 
 
 
III. RÉSZ 
 
 
7. Tervező felelőssége, kötelezettsége és jogai 
 
7.1.  Kötelezettségek Tervező a kiviteli tervek elkészítésére, átadására, valamint jelen Szerződésben megjelölt egyéb 

különszolgáltatások elvégzésére köteles. E körben a jóhiszeműség és tisztesség követelményének 
megfelelően, a Megrendelővelővel kölcsönösen együttműködve köteles eljárni, a jogszabályokat, 
szabályzatokat, építési előírásokat, szabványokat és egyéb szakmai- és kamarai szabályokat 
betartani. 
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7.2. Utasítások Tervező a Megrendelő érdekeinek, továbbá utasításainak megfelelően köteles eljárni, de az élet- 
és vagyonbiztonságot veszélyeztető, építési jogszabályokba és előírásba ütköző, szakszerűtlen, 
nem megvalósítható, etikai szabályokkal ellentétes szolgáltatást nem végezhet. Ilyen utasításokat 
nem hajthat végre, Megrendelő ismételt, nyomatékos felszólítása esetén sem. Tervező köteles a 
Megrendelőt utólag igazolhatóan figyelmeztetni, ha célszerűtlen, szakszerűtlen, gazdaságtalan 
utasítást ad, a figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Tervező felel. 

 
7.3. Titoktartás Tervező a Szerződés alapján és a tervezés folyamán birtokába jutott üzleti adatokat, információkat 

köteles üzleti titokként bizalmasan kezelni, azokat a Szerződéssel össze nem függő célra nem 
használhatja fel, harmadik személynek nem adhatja át. 

 
7.4. Felelősség Tervező felelős: 

a) az általa készített kivitelt tervek műszaki tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak 
megfelelő tartalmáért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség megóvásáért; 
az általa készített kiviteli terv műszakilag kivitelezhető, gazdaságos, célszerű megoldásokat 
tartalmaz, a Megrendelő igényeit kielégíti;  
b) a terv készítésében (részben vagy folyamatosan) résztvevő, a tervezői feladat szakmai 
tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők és szakértők 
kiválasztásáért; Tervező a jelen Szerződésben foglaltak teljesítése érdekében jogosult 
alvállalkozókat igénybe venni, akikért úgy felel, mintha az alvállalkozói (teljesítési segédei) által 
végzett munkákat saját maga végezte volna el; 
c) a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért; 
d) a szakmai felelősségbiztosításra vonatkozó kötvénye és a biztosító igazolásának - a 
fedezet fennállásáról - rendelkezésre állásáról, egyben vállalja, hogy a biztosítás hatályát a jelen 
Szerződés teljesítéséig fenntartja. Nem minősül szerződésszegésnek az az eset, ha a hatályos 
biztosítási szerződés megszűnésének napjával legalább a megszűnt biztosítással azonos - vagy 
megrendelőre kedvezőbb tartalmú - biztosítás lép hatályba és ez a Megrendelő felé igazolásra 
kerül.; 
e) hogy a kiviteli tervdokumentáción sem neki, sem harmadik személynek nincs olyan joga, 
vagy igénye, mely a jelen Szerződés szerinti felhasználást korlátozná vagy kizárná; Tervező teljes 
anyagi felelősséggel tartozik - a jogszavatosság szabályain túl - az e miatt a Megrendelőre háramló 
valamennyi kárért; 

 
7.5. Tervmódosítás Tervező a Megrendelő által elfogadott tervdokumentáción a Megrendelő hozzájárulása nélkül 

lényegi módosítást nem végezhet, azt nem egészítheti ki, abból nem hagyhat ki, kivéve, 
amennyiben ez szakmai kötelessége, ill. amennyiben ez a kivitelezés során szükséges, ezen 
esetekben Megrendelőt késedelem nélkül értesíteni kell. 

 
8. Megrendelő kötelezettsége és jogai 
 
8.1. Kötelezettségek Megrendelő jogosult a Tervező által készített tervek jóváhagyására, - vagy a Tervezési 

programnak, Jóváhagyási tervnek, építésügyi hatósági engedélynek való meg nem felelés esetén – 
annak jóvá nem hagyására. Megrendelő köteles a Szerződés szerint teljesített tervek átvételére, az 
alapszolgáltatások és a vállalt különszolgáltatások díjának, valamint a Tervező felmerült és igazolt 
– szerződésszerű – költségeinek megfizetésére. A Tervező kérésére a Megrendelő köteles 
igazolni, hogy jelen Szerződésből fakadó kötelezettségeinek pénzügyi fedezete biztosított. 
Megrendelő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése során a jóhiszeműség és 
tisztesség követelményeinek megfelelően, a Tervezővel együttműködve köteles eljárni. 
Megrendelő köteles Tervező számára a terv elkészítéséhez, illetve az általa vállalt egyéb 
szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden adatot, tényt, információt, felvilágosítást, utasítást 
megadni. 
Megrendelő köteles a Tervező kérésére a tervezési folyamatban felmerülő lényeges kérdésekben 8 
naptári napon belül állást foglalni, utasítást adni. 

 
 
IV. Rész 
 
9. A szerződésszegés és a szerződés megszűnése 
 
9.1. Késedelem  Ha valamelyik fél a jelen Szerződésben meghatározott bármelyik határidőt elmulasztja, a másik fél 

- a késedelem jellegétől függően – ha ez érdekében áll - a teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűz ki. 
A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén a Ptk., késedelmes teljesítés körében meghatározott 
jogkövetkezményei alkalmazhatók, jelen Szerződésben megállapított eltérésekkel. 
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9.2. Szüneteltetés Megrendelő – előzetes értesítés és költségtérítés mellett – a Tervező szolgáltatásait legfeljebb 

kilencven napra szüneteltetheti. Harminc napot meghaladó szüneteltetés esetén, Tervező 
követelheti az addig elvégzett szolgáltatásainak díját és azzal felmerült, igazolt költségeit, továbbá 
azokat is, melyek a szüneteltetéssel összefüggésben keletkeztek. 

  Ha a szüneteltetés időtartama a kilencven napot meghaladja, Tervező a Szerződést azonnali 
hatállyal felmondhatja, és kárának megtérítését követelheti. 

 
9.3.  Szolgáltatás megtagadása  
  Ha a Megrendelő az esedékes fizetési kötelezettségével késedelembe esik, vagy vagyoni 

viszonyainak időközben bekövetkezett jelentős megromlása folytán fizetési kötelezettségének 
teljesítése veszélyeztetve van, megfelelő biztosíték hiányában, a Tervező jogosult további 
szolgáltatásait megtagadni. Tervező nyolc napos póthatáridőt köteles tűzni a fizetési kötelezettség 
teljesítésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén a Tervező a szerződésszegés 
jogkövetkezményeit alkalmazhatja. 

 
9.4. Késedelmi kamat Megrendelő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén Tervezőt késedelmi kamat 

illeti, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.  
 
9.5.  Késedelmi kötbér Amennyiben a Tervező a tervdokumentáció átadásával késlekedik, Megrendelőt késedelmi kötbér 

illeti, mely a 5.2. pontban rögzített- késedelembe esett -  tervezési munkarész nettó tervezési 
díjának 0,5 %-a naponta, legfeljebb azonban a 6.1. pontban rögzített nettó tervezési díj 30%-a. 
Tervező hozzájárul, hogy Megrendelő a kölcsönösen elfogadott késedelmi kötbér összegét az 
aktuális részszámlába beszámítsa. 

 
9.6.  Megrendelőnek felróható meghiúsulás jogkövetkezményei:  

Ha a Szerződés Megrendelőnek felróható ok miatt szűnik meg, Tervező jogosult a Szerződés 
megszűnésének időpontjáig elvégzett szolgáltatásainak, felmerült költségeinek ellenértékére, 
továbbá meghiúsulási kötbérként a Szerződésben rögzített díj 20 %-ra. 

 
9.7.  Egyéb szerződésszegés 
  Tervező egyéb szerződésszegésének jogkövetkezményei: 

a) Hibás teljesítés esetén a Tervező elsődlegesen a kiviteli tervdokumentáció kijavítására 
köteles. Ide értendő a kivitelezési időszakban észlelt hibás teljesítést is. 

  Ha a Tervező a kijavítást alapos ok nélkül megtagadja, vagy határidőre nem végzi el, a 
Megrendelő a Szerződéstől díjfizetési kötelezettség nélkül elállhat, és felróhatóság esetén, a 
b) pontban meghatározott összegre tarthat igényt.  

b) A kiviteli dokumentáció Tervezőnek felróható nem teljesítése, vagy alkalmatlan teljesítése 
esetén, Megrendelőt kizárólag a 6.1. pontban rögzített- késedelembe esett - tervezési 
munkarész nettó tervezési díja 40%-nak megfelelő összeg, mint átalány-kártérítés illeti meg. 

c) A vállalt különszolgáltatások Tervezőnek való felróható nem teljesítése, illetve alkalmatlan 
teljesítése esetén, az adott különszolgáltatás díjának teljesített hányada, de legfeljebb 40%-a, 
mint átalány-kártérítés jár. 

d) A 30 napot meghaladó késedelmes teljesítést bármelyik fél súlyos szerződésszegésként 
értékelheti, és a Szerződés hatályát egyoldalú nyilatkozatával megszüntetheti (szankciós 
elállás vagy felmondás), amikor is a meghiúsulási kötbér szabályai irányadóak. 

 
V. RÉSZ 
 
10. Szerzői jogok, jog- és kellékszavatosság 
 
10.1.  A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján a Tervező által elkészített tervdokumentáció a szerzői jogról 

szóló 1999. évi LXXVI. törvény védelme alatt áll. A jelen Szerződés alapján elkészített terv és ehhez kapcsolódó 
munkarészek a Tervező tulajdonában maradnak. A Tervező tudomásul veszi, hogy az egyházi törvények értelmében a 
templombelső liturgikus kialakítása az eparchia joghatósága alá tartozik, különös tekintettel a mobiliákra, 
ikonfesztészetre és az ikonosztázionra. 

 
10.2.  A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelőt a jelen Szerződés alapján elkészített kiviteli 

tervdokumentáció vonatkozásában egyszeri felhasználási jog illeti meg. A Megrendelő azt csak a jelen Szerződésben 
rögzített célra, a Szerződés szerinti építmény kivitelezésére jogosult felhasználni. A felhasználás feltétele, hogy a 
Megrendelő a Tervezőnek a jelen Szerződésben meghatározott tervezési- és felhasználási díjat szerződésszerűen 
teljesítse. 
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10.3.  A tervdokumentáció (vagy annak részei) ismételt felhasználásához, másnak történő átadásához, illetve átengedéséhez a 
Tervező külön írásbeli engedélye vagy a szerződő felek írásbeli megállapodása szükséges. Ennek megszegése esetén 
a Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik a Tervező felé. 

 
10.4.  A Tervező jogszavatosságot vállal azért, hogy az általa készített tervdokumentáción harmadik személynek felhasználási 

vagy egyéb korlátozó joga nem áll fenn. A Tervező szavatosságot vállal azért, hogy az általa elkészített 
tervdokumentáció a jelen Szerződés aláírásának időpontjában hatályban lévő jogszabályoknak megfelel. 

 
VI. RÉSZ  
 
11. Együttműködés 
 
11.1. A szerződő felek a Szerződés teljesítésének érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A szerződő felek 

a tervezés folyamán kötelesek egymást minden lényeges körülményről tájékoztatni, így különösen a megrendelő 
véleményezi/véleményezheti az egyes tervezési munkarészeket. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen 
Szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes.  

 A szerződő felek a tervezés folyamán végzett egyeztetések során az általuk lényegesnek tartott észrevételekről, 
kifogásokról, tájékoztatásokról írásbeli emlékeztetőt kötelesek felvenni. Kizárólag ezen írásbeli emlékeztetőben, vagy 
írásban közölt kifogások, észrevételek, tájékoztatások vehetőek figyelembe egy esetleges jogvita esetén. 

 
11.2. A szerződő felek rögzítik, hogy jelen Szerződést érintő kérdésekben, ill. a tervek véleményezésében, egyeztetésében, 

állásfoglalásra jogosult képviselő:  
  

Megrendelő részéről: 
név, beosztás:…………………….  
 
Tervező részéről: 
név, beosztás:…………………….. 
 
A Tervező más személyektől észrevételt, kifogást nem fogadhat el.  

 
11.3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés teljesítése során az egymásnak küldött írásbeli 

nyilatkozataikat (ideértve a Tervező által kibocsátott számlákat, műszaki-, illetőleg jognyilatkozatokat) az alábbi címekre 
küldhetik meg: 

 
Megrendelő részéről: 
levelezési cím:……………………… 
e-mail: ……………………….......... 
 
Tervező részéről: 
levelezési cím:…………………….. 
e-mail: ……………………….......... 

 
11.4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos 

magyar jogszabályok - így különösen a Ptk. és az 1999. évi LXXVI. tv vonatkozó szabályai - az irányadóak.  
 
 Ezt követően a szerződő felek törvényes képviselői, a jelen Szerződést annak elolvasását és értelmezését követően, 

mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírták.  
 
ÉRVÉNYESSÉGI ZÁRADÉK: 
 
Jelen szerződést a felek az építészeti tervpályázat befejezéseként kötik meg az engedélyezési tervek készítésére 
vonatkozó szerződéssel egyidejűleg feltételesen az alábbiak szerint. A Megrendelő jogosult legkésőbb az építési 
engedély jogerő emelkedésének napjáig jelen kiviteli tervek készítésére vonatkozó szerződést egyoldalúan felmondani. 
Ez esetben a Tervezőt nem illeti a szerződés IV. részében írt kötbér vagy egyéb kártérítés. 
 
Kelt: ………………………………………………….. 
 
 
 
 

  

Megrendelő  Tervező 
 


